

# お 知 ら せ

平成20年8月29日  
公営企業管理局県立病院課  
(2992)

## 愛媛県立中央病院整備運営事業に係る落札者の決定について

愛媛県立中央病院整備運営事業について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」に基づき、平成19年9月28日に入札公告を行ったところ、3グループから応募がありました。

愛媛県立中央病院整備検討委員会での審査を経て、本日付で、落札者を決定しましたのでお知らせします。

### 1 事業名

愛媛県立中央病院整備運営事業

### 2 事業実施場所

愛媛県松山市春日町83番地外

### 3 事業内容

#### (1) 統括マネジメント業務

個別業務のマネジメント、病院経営支援

#### (2) 病院施設等の整備業務

ヘリポートの設置、免震構造の採用等災害基幹拠点病院としての機能充実等

#### (3) 調達関連業務

最新鋭のCT、MRI等の導入、医薬品等の調達

#### (4) 運営業務

食事の提供、医療事務、清掃、物品管理等

#### (5) 利便施設運営業務

売店、レストラン等の運営

### 4 事業期間

事業契約の締結の日から平成45年3月31日まで

5 落札者決定までの経緯

平成18年 5月26日 実施方針の公表  
平成19年 8月31日 特定事業の選定  
          9月28日 入札公告  
          12月 6日 一般競争入札参加要件確認  
平成20年 6月30日 入札提出書類の受付  
          8月29日 落札者の決定

6 落札者

(応募グループ名) : 大成建設グループ  
(代表企業) : 大成建設株式会社  
(マネジメント・サポート企業) : 株式会社システム環境研究所  
(設計・施工協力企業) : 大成建設株式会社、株式会社日建設計

7 落札金額

191,171,046,054 円 (消費税等含む) ≪予定価格 191,200,000,000 円≫

8 落札者提案の施設概要

別紙1のとおり

9 落札結果の概要

別紙2のとおり

10 今後のスケジュール (予定)

平成20年 9月 基本協定の締結  
          12月 事業契約の締結  
平成25年 6月 新本院オープン  
平成26年12月 全面オープン

問い合わせ先  
公営企業管理局県立病院課  
直通電話 089-912-2992

## 落札者提案の施設概要

## 1 病院施設等の概要

## (1) 1号館（新本院）

延床面積：64,231.28㎡

階数：地下2階、地上13階、塔屋1階

主体構造：鉄筋コンクリート造（免震構造）

診療科数：24診療科

病床数：823床

※救命救急センター、総合周産期母子医療センターを集約

## (2) 医師公舎

延床面積：3,723.10㎡

階数：地上6階

戸数：35戸

## (3) 駐車場

駐車台数：823台（うち立体駐車場：671台）

## 2 施設整備イメージ図



※本図は、提案イメージであり、実際とは異なる場合があります。

## 落札結果の概要

## 1 入札参加状況

応募グループ名	代表企業	マネジメント ・サポート企業	設計・施工 協力企業
大林組グループ	株式会社大林組	—	株式会社大林組 株式会社昭和設計
大成建設グループ	大成建設株式会社	株式会社システム 環境研究所	大成建設株式会社 株式会社日建設計
三菱商事・鹿島・四 国電力グループ	三菱商事株式会社	株式会社麻生 四国電力株式会社 株式会社病院シス テム	鹿島建設株式会社 株式会社佐藤総合 計画

(五十音順)

## 2 落札結果

グループ名	内容評価点 ア	価格点 イ	総合評価点 ア+イ	落札者
大成建設グループ	447.50 点	300.00 点	747.50 点	○
Aグループ	395.00 点	299.95 点	694.95 点	
Bグループ	382.50 点	299.95 点	682.45 点	
配 点	700.00 点	300.00 点	1,000.00 点	

## 3 その他

審査講評及び内容評価点内訳等の落札結果に関する情報は、近日中に、下記の県ホームページに公表する予定です。

[http://www.eph.pref.ehime.jp/pfi/pfi\\_index.htm](http://www.eph.pref.ehime.jp/pfi/pfi_index.htm)